

基础信息

流程标题	工程预算_九洲观云阙、半山云阙项目水土保持方案编制、水土保持监测服务招标控制价审批表-0836				
所属模版	成本管理_工程预算_招标控制价审批		流程状态	已归档	
紧急程度	普通	发起人	戴晋溢	监控人	系统管理员

流程表单



工程预算审批表			
预算编号	jzqccbys-2026-3-10	日期	2026-03-10
项目名称	九洲观云阙、半山云阙项目水土保持方案编制、水土保持监测服务	计价方法	总价包干
拟定结算方式	该合同采用总价包干形式。		
计算范围、内容	九洲观云阙、半山云阙项目水土保持方案编制、水土保持监测服务		
计算依据	通过市场询价作为参考依据。		
标题行	预算造价组成	招标控制价金额（人民币）	备注
明细行	观云阙水土保持方案编制服务	65,000.00	
明细行	观云阙水土保持监测	65,000.00	
明细行	半山云阙水土保持方案编制服务	35,000.00	
明细行	半山云阙水土保持监测	35,000.00	
合计行		200,000.00	
其他需要说明事项			
附件			

相关附件

九洲观云阙、半山云阙项目水土保持方案编制、水土保持监测服务-控制价.xlsx
--

审批记录

序号	步骤名称	责任人	审批记录
1	发起	戴晋溢	2026-03-10 22:37 戴晋溢 发起 意见： 1、本工程控制价为：200000.00元，该控制价已通过部门内部及专委会审批，详会议纪要九洲干城专委会纪要（2026）07-06号； 2、编制依据：控制单价：依据市场询价作为参考依据确定。妥否，请领导审批。
2	控制价复核	何娟	2026-03-11 11:15 何娟 同意 意见： 1、该控制价已核，且已通过专委会评审（九洲干城专委会纪要（2026）07-06号）； 2、拟同意，请领导审批！
3	部门负责人	孟宪柱	2026-03-11 11:27 孟宪柱 同意 意见： 同意
4	项目/公司总监	王能宝	2026-03-13 10:44 王能宝 同意 意见： 同意
5	合规管理中心	周龙	2026-03-13 10:54 周龙 同意 意见： 同意
6	项目/公司分管领导	杨金	2026-03-13 10:54 杨金 “杨金” 在后续步骤仍需处理，系统自动跳过。
7	成本分管领导	侯力墉	2026-03-13 11:39 侯力墉 同意 意见： 同意
8	总经理	杨金	2026-03-13 14:42 杨金 同意 意见： 同意
9	归档	戴晋溢	2026-03-13 16:33 戴晋溢 归档 意见： 归档 抄送给： 李兴梅、黄敏

打印次数： 0