

流程标题：河之洲一期三批次人防设计工程预算_招标控制价审批表-0650

工程预算审批表			
预算编号	20250410	日期	2025-04-10
项目名称	河之洲一期三批次人防设计	计价方法	固定全费用综合单价
拟定结算方式	本工程为固定全费用综合单价合同，结算时按照通过审查的人防设计成果文件确认的实际设计面积×固定全费用综合单价按实进行结算。		
计算范围、内容	河之洲一期三批次人防设计		
计算依据	1、设计面积按照“河之洲一期三批次规划设计方案”及“20250326-河之洲家园项目人防测算表”进行暂估； 2、控制价采用市场询价的原则，控制价按询价中间报价作为控制价。（详见询价表）		
标题行	预算造价组成	招标控制价金额（人民币）	备注
明细行	河之洲一期三批次人防设计费	325,000.00	含6%税，固定全费用综合控制单价为25元/m2
合计行		325,000.00	
其他需要说明事项			
附件			



附件

河之洲一期三批次人防设计控制价.xlsx
河之洲一期三批次人防设计询价对比表.xlsx
人防工程设计询价记录.rar
河之洲一期三批次地下室人防工程设计方案及测算.rar

审批记录

序号	步骤名称	责任人	审批记录
1	发起	敬洋	2025-04-10 19:14 敬洋 发起 1、本工程控制价为：32.50万元，已在部门内评审通过； 2、编制依据：（1）设计面积按照“河之洲一期三批次规划设计方案”及“20250326-河之洲家园项目人防测算表”进行暂估；（2）控制价采用市场询价的原则，控制价按询价中间报价作为控制价，控制单价为25元/m2，承包界面与项目公司已评审完成； 3、不超目标成本；
2	部门负责人	孟宪柱	2025-04-10 19:28 孟宪柱 同意 同意
3	项目/公司总监	欧阳宇诺	2025-04-10 22:50 欧阳宇诺 同意 同意
4	合规管理中心	周龙	2025-04-11 16:39 周龙 同意 同意
5	项目/公司分管领导	杨金	2025-04-11 16:39 杨金 杨金 在后续步骤仍需处理，系统自动跳过。
6	成本分管领导	杨金	2025-04-11 16:39 杨金 杨金 在后续步骤仍需处理，系统自动跳过。
7	总经理	杨金	2025-04-11 18:23 杨金 同意 同意
8	归档	敬洋	2025-04-11 18:27 敬洋 归档 归档